



# COMUNE DI SESTU

**SETTORE :** Edilizia Pubblica, Infrastrutture,  
Strade, Ambiente e Servizi  
Tecnologici

**Responsabile:** Boscu Tommaso

**DETERMINAZIONE N.** 858

**in data** 02/08/2021

**OGGETTO:**

Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore. CUP H46C06000090004. CIG 8760207F7E. Determina di aggiudicazione dei lavori alla ditta F2 Costruzioni S.r.l. subentrante alla F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone per conferimento d'azienda.

C O P I A

## IL RESPONSABILE DEL SETTORE

### **Premesso** che:

- il Comune di Sestu detiene un immobile ubicato in via Donizetti n. 1 già dedicato ad ospitare la scuola materna San Salvatore, attualmente non utilizzato;
- il fabbricato richiede necessari interventi di messa in sicurezza strutturale e manutenzione straordinaria;
- l'intervento è inserito nella programmazione triennale delle opere pubbliche 2021 - 2023 e nel relativo elenco annuale 2021 approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 30.03.2021 ecante "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2021/2023 (art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)".

**Preso atto** che, per l'intervento richiamato in oggetto, è stato generato il C.U.P. H46C06000090004.

**Dato atto** che con propria determinazione n. 979 del 28.09.2020 è stato assegnato l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento all'Ing. Claudio Cancedda.

**Dato atto** che con provvedimento del Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture n. 760 del 17.07.2019 è stato affidato, ai sensi degli artt. 31 comma 8 e 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, all'Ing. Iunior Marco Mura con studio ad Assemini (CA) in Via Cagliari, 192, C.F. MRUMRC82I01D205P, P.I. 03301430926, il "Servizio di progettazione definitiva - esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, redazione del C.R.E. per i lavori di "Consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola materna San Salvatore", di cui alla scrittura privata digitale Rep. n. 59 del 29.07.2019, successivamente modificata a seguito del proprio provvedimento n. 1159 del 03.11.2020 per ridefinire l'incarico con riferimento alla sola fase di progettazione e per comprendere altresì le indagini e progettazioni strutturali occorrenti, alla quale è conseguita la sottoscrizione della Convenzione integrativa e sostitutiva in data 04.11.2020, repertorio n. 78.

**Visti** il verbale di validazione del progetto definitivo – esecutivo, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 50/2016 del 30.12.2020 e il verbale di verifica di ottemperanza alle prescrizioni del 11.05.2021.

**Richiamata** la deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 13.05.2021 avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo dei "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore".

**Considerato** che l'importo delle opere in progetto è stato fissato in Euro 390.066,27, di cui Euro 238.800,21 per lavori, Euro 32.472,16 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 118.793,90 per somme a disposizione dell'Amministrazione, per un costo totale dell'opera di Euro 390.066,27.

**Visto** il progetto definitivo – esecutivo dei lavori in oggetto predisposto dall'Ing. Iunior Marco Mura, costituito dai seguenti elaborati:

All_A1	Relazione generale_REV02
All_A2	Relazione tecnica_REV02
All_A3	Relazione spec. Strutturale - Analisi di Vulnerabilità sismica: Relazione di Calcolo, Allegato di Calcolo_REV02
All_A4	Relazione specialistica: Indagini conoscitive Strutturali_REV02

All_A5	Relazione specialistica energetica Ex Legge 10_REV02
All_A6	Relazione specialistica Geotecnica_REV02
All_B	Quadro economico_REV03
All_C	Capitolato prestazionale e speciale di appalto_REV02
All_D	Elenco prezzi_REV02
All_E	Analisi dei prezzi_REV02
All_F	Computo metrico estimativo_REV02
All_G	Quadro di incidenza della manodopera_REV02
All_H	Piano di sicurezza e coordinamento_REV03
All_I	Cronoprogramma dei lavori_REV02
All_L1	Elenco prezzi costi della sicurezza_REV02
All_L2	Analisi prezzi costi della sicurezza_REV02
All_L3	Computo dei costi della sicurezza_REV01
All_M	Schema di contratto_REV02
All_N	Piano di manutenzione dell'opera_REV02
All_O	Computo delle lavorazioni ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016_REV02
All_P	Analisi prezzi delle lavorazioni ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016_REV02
All_Q	Elenco prezzi delle lavorazioni ex art. 106 del D. Lgs. 50/2016_REV02
All_R	Fascicolo dell'opera_REV02
Tav_01	Inquadramento_REV02
Tav_02	Stato attuale: piante, prospetti e sezioni_REV02
Tav_03	Stato di progetto: piante, prospetti, sezioni e dettagli costruttivi_REV02
Tav_04A	Stato di progetto: particolari delle opere strutturali_REV03
Tav_04B	Stato di progetto: particolari delle opere strutturali_REV03
Tav_05	Layout di cantiere_REV02

**Considerato** inoltre che la stazione appaltante si riserva pertanto di apportare al contratto le modifiche ritenute necessarie ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo le clausole esplicite contenute negli elaborati di progetto e in particolare nel Capitolato Speciale d'Appalto, le quali possono comportare ad esclusiva discrezione dell'Amministrazione Comunale, fra l'altro, l'aumento del valore monetario complessivo al lordo del ribasso e comprensiva dei costi della sicurezza eventualmente necessari, fino a Euro 700.000,00.

**Richiamata** la propria determina n. 558 del 21.05.2021 con la quale:

- è stata indetta, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. b) e comma 3, del DL n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020 procedura negoziata di cui all'articolo 63 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa consultazione, di almeno 20 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati facendo ricorso allo strumento telematico di negoziazione "Richiesta di offerta" sul Mercato elettronico della Regione Sardegna (SardegnaCat), per l'affidamento dei "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore", CUP H46C06000090004, per un importo dei lavori in Euro 271.272,37, di cui Euro 238.800,21 di lavori a corpo a base d'asta, Euro 32.472,16 di oneri per l'attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- è stato scelto il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36 comma 9 bis del D.Lgs. n. 50/2016, determinato mediante massimo ribasso unico percentuale da applicare all'importo posto a base d'asta;
- è stata altresì affidata la procedura di gara all'Ufficio appalti centralizzato.

**Vista** la determina della Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali n. 692 del 24.06.2021 con la quale:

- è stata approvata la procedura di gara posta in essere dall'ufficio appalti, relativa alla procedura negoziata telematica, tramite richiesta di offerta sul Cat Sardegna, di cui all'articolo 63 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per l'affidamento dei "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore", CUP H46C06000090004, CIG 8760207F7E per un importo dei lavori pari a Euro 271.272,37 di cui Euro 238.800,21 di lavori a base d'asta ed Euro 32.472,16 di oneri per l'attuazione piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta;
- è stato dato atto che la migliore offerta economica è quella formulata dall'operatore economico "F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone", partita IVA 02942330842 e codice fiscale FLZFRZ92D23A089Y, con sede legale nella via Vittorio De Sica n. 2 in Agrigento (AG), che ha presentato un ribasso pari al 31,92% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo per i lavori pari a € 162.575,18, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in € 32.472,16;
- che le verifiche dell'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 sono state avviate e che a seguito dell'acquisizione complessiva della documentazione necessaria la stessa verrà trasmessa al Responsabile del Settore Edilizia Pubblica e Infrastrutture per i provvedimenti di competenza;
- che i requisiti di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 83 dello stesso decreto sono soddisfatti dal possesso della attestazione SOA in corso di validità nella cat. OG1 CL III, superiore alla categoria OG1 cl. II, richiesta dalla lettera di invito, in capo alla ditta ausiliaria GIF S.r.l., codice fiscale e partita IVA 02881730846, con sede nella via Stromboli n. 3/C in Agrigento.

**Dato atto** che ai sensi dell'art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 50/2016 non si è proceduto al calcolo della c.d. "soglia di anomalia" in quanto le offerte pervenute sono meno di cinque, pertanto non si è proceduto all'esclusione automatica di cui all'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito con L. n. 120/2020, come modificato dal D.L. n. 77/2021.

**Dato atto** inoltre che, ai sensi dell'articolo 95, comma 10, del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., relativamente ai costi della manodopera, il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto alla verifica del rispetto di quanto previsto dall'articolo 97, comma 5, lettera d), del codice dei contratti pubblici, come da verbale prot. n. 23924 del 26.07.2021.

**Considerato** che in data 26.07.2021, al prot. n. 23887, è pervenuta la nota della ditta F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone con la quale comunica il conferimento d'azienda alla F2 Costruzioni S.r.l. con effetto dal 14.07.2021 a seguito di atto Rep. n. 51959 e Racc. n. 26145.

**Richiamato** l'art. 106, comma 1, lett. d) punto 2) del D.Lgs. n. 50/2016 che prevede l'ammissibilità della modifica dei contratti nel caso di successione all'aggiudicatario di un altro operatore economico "*a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza*", purché quest'ultimo soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente.

**Dato atto** che ai fini della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 sono stati acquisiti a cura del Settore Affari Generali i seguenti documenti:

- elenco per estratto delle annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese tenuto da ANAC del 21.06.2021 per i seguenti soggetti: FLZFRZ92D23A089Y, 02881730846, 02942330842;
- documento di verifica di autocertificazione n. PV49140839 del 21.06.2021 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento dell'operatore economico F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone;
- documento di verifica di autocertificazione n. PV4910961 del 21.06.2021 rilasciato dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Agrigento dell'operatore economico GIF S.r.l.;
- Certificato del Casellario Giudiziale del 06.07.2021 del Sig. Falzone Fabrizio;
- Certificato del Casellario Giudiziale del 06.07.2021 del Sig. Falzone Salvatore;
- Certificato del Casellario Giudiziale del 06.07.2021 del Sig. Alfano Francesco;
- Certificato dei Carichi Pendenti del 23.06.2021 del Sig. Falzone Fabrizio;
- Certificato dei Carichi Pendenti del 23.06.2021 del Sig. Falzone Salvatore;
- Certificato dei Carichi Pendenti del 23.06.2021 del Sig. Alfano Francesco;
- DURC INPS\_26773037 con scadenza 23.10.2021 della ditta F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone;
- DURC INAIL\_27856132 con scadenza 14.10.2021 della GIF S.r.l.;
- Esito del controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento in data 05.07.2021 relativa alla ditta F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone;
- Esito del controllo veridicità dichiarazioni sostitutive rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento in data 05.07.2021 relativa alla GIF S.r.l.;
- la Comunicazione Antimafia rilasciata dal Ministero dell'Interno prot. n. PR\_AGUTG\_Ingresso\_0040827\_20210625 in data 25.06.2021 della ditta F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone;
- Esito della verifica di ottemperanza alla L. n. 68/99 della ditta F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone;
- Esito della verifica di ottemperanza alla L. n. 68/99 della ditta GIF S.r.l.;

e che risultano da acquisire i documenti riferiti all'impresa subentrante F2 Costruzioni S.r.l.

**Dato atto** che la verifica dei requisiti tecnico-professionali di cui all'art. 83 è soddisfatta tramite avalimento, ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n.50/2016, dell'attestazione SOA rilasciata da la soatech S.p.A. n. 42814AL/17/00 in data 03.02.2021, nella cat. OG1 cl. III superiore alla categoria OG1 cl. II richiesta dal bando di gara, dell'operatore economico ausiliario GIF S.r.l.

**Riscontrata** la regolarità formale delle procedure eseguite e ritenuto quindi di dover procedere all'aggiudicazione dei lavori in oggetto alla F2 Costruzioni S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento, subentrante per conferimento d'azienda alla F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone, partita IVA 02942330842 e codice fiscale FLZFRZ92D23A089Y, con sede legale nella via Vittorio De Sica n. 2 in Agrigento (AG).

**Precisato** che, con riferimento all'art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50:

- in applicazione del comma 7, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del completamento degli esiti della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- in applicazione del comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "*stand still*", trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'articolo 3, lettera bbbb) del Codice;
- in applicazione del comma 14, il contratto relativo all'affidamento in oggetto sarà stipulato "a corpo" mediante atto pubblico notarile informatico.

**Dato atto** che si è provveduto all'ottenimento del numero di codice identificativo di gara (CIG) n. 8760207F7E.

**Vista** la delibera di Giunta n. 47 del 25.03.2021 avente oggetto "Riaccertamento parziale dei residui e contestuale variazione di bilancio 2020-2022 ai sensi del paragrafo 9.1 dell'Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche e integrazioni".

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 08.04.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2021/2023, secondo lo schema di cui al D.Lgs. n. 118/2011.

**Vista** la delibera della Giunta Comunale n. 60 del 13.04.2021 recante "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2021/2023 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000)".

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 15.04.2021 con la quale è stato approvato, in un unico documento, l'aggiornamento Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e piano per la trasparenza (PTPCT) 2021-2023.

**Vista** la delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 18.06.2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stata approvata la Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ex art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000.

**Vista** la deliberazione della Giunta Comunale n. 108 del 22.06.2021 con la quale è stato approvato lo schema di rendiconto dell'esercizio 2020.

**Attestata** la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000.

**Visto** il Decreto sindacale n. 7 del 31.12.2020 mediante il quale si conferisce al sottoscritto, Ing. Tommaso Boscu, ai sensi dell'articolo 16 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi e degli articoli 13 e 17 del CCNL del 21.05.2018, con decorrenza dal 01.01.2021 e fino al 31.12.2022, l'incarico di direzione del Settore n. 6 "Edilizia pubblica, infrastrutture, strade, ambiente e servizi tecnologici", di cui alla macrostruttura organizzativa approvata con delibera di Giunta n.159 del 10.09.2019.

**Accertata** l'assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse sia in capo al RUP (ing. Claudio Cancedda) che al Responsabile del Settore (ing. Tommaso Boscu).

**Visti** i seguenti atti normativi e regolamentari:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli enti locali*";
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 "*Codice dei contratti pubblici*";

- il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- la Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8 “Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”.

**Visto** il decreto legislativo n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42/2009.

Per le motivazioni esposte in premessa,

#### DETERMINA

**Di considerare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Di prendere atto** degli esiti della procedura di gara posta in essere dall'Ufficio appalti e contratti per l'affidamento dei lavori in oggetto.

**Di aggiudicare** i "Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore", CUP H46C06000090004, CIG 8760207F7E, alla F2 Costruzioni S.r.l., codice fiscale e partita IVA n. 03021240845, con sede nel viale L. Sciascia n. 59 in Agrigento, subentrante per conferimento d'azienda alla F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone, partita IVA 02942330842 e codice fiscale FLZFRZ92D23A089Y, con sede legale nella via Vittorio De Sica n. 2 in Agrigento, la quale ha presentato un ribasso pari al 31,92% sull'importo posto a base di gara, corrispondente ad un prezzo per i lavori pari a € 162.575,18, al netto del costo degli oneri della sicurezza sui cantieri non soggetti a ribasso stimati in € 32.472,16, per complessivi € 195.047,34 oltre IVA di Legge.

**Di dare atto** che a seguito dell'aggiudicazione il quadro economico dell'intervento è rimodulato come di seguito:

QUADRO ECONOMICO		
<b>LAVORI</b>		
	Importo dei lavori a base di offerta	€ 238.800,21
	Riduzione offerta in sede di gara (31,92%)	- € 76.225,03
a.1)	Importo dei lavori a base di offerta	€ 162.575,18
a.2)	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.472,16
<b>A.</b>	<b>Importo complessivo dei lavori (a.1+a.2)</b>	<b>€ 195.047,34</b>
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (art. 23, c. 11, D.Lgs. n. 50/2016)		
b.1)	Importo delle spese tecniche per progettazione [...]	€ 28.261,48
b.2)	Importo delle spese tecniche per direzione [...]	€ 24.781,75
b.3)	Incentivi per funzioni tecniche (art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016)	€ 5.425,45
b.4)	Pubblicità e contributo ANAC	€ 375,00
b.5)	Imprevisti e somme per Accordi Bonari	€ 93.264,83
b.6)	IVA sui lavori di costruzione (22%)	€ 42.910,42
<b>B.</b>	<b>Importo complessivo delle somme a disposizione (b.1+b.2+b.3+b.4+b.5+b.6)</b>	<b>€ 195.018,93</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DELL'INVESTIMENTO</b>		<b>€ 390.066,27</b>
<i>di cui:</i>		
<i>Risorse di bilancio comunale</i>		<i>€ 390.066,27</i>

**Di dare atto** che:

- in applicazione del comma 7, l'aggiudicazione diverrà efficace a seguito del completamento degli esiti della verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- in applicazione dell'art. 32 comma 10, lett. b), ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 35 (trentacinque) giorni, c.d. termine di "stand still" trattandosi di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico;
- il contratto relativo all'affidamento in oggetto verrà stipulato "a corpo" mediante atto pubblico notarile informatico.

**Di dare atto** che la somma complessiva da impegnare in favore dell'aggiudicatario, pari a € 237.957,76, trova copertura nell'importo complessivo già prenotato nel seguente modo:

- Euro 237.957,76 a valere sul capitolo 9637 del bilancio di previsione 2021/2023, prenotazione di impegno n. PRENOTDONI - 2019.

**Di dare atto** che l'impegno di spesa viene rinviato ai sensi del principio contabile All. 4/2 ad obbligazione giuridicamente perfezionata a seguito di stipula del contratto.

**Di impegnare** la somma di Euro 375,00 a favore di ANAC per contributo di gara della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

- Euro 375,00 a valere sul capitolo 9637 del bilancio di previsione 2021/2023, prenotazione di impegno n. PRENOTDONI – 2019.

**Di trasmettere** il presente atto alla Responsabile del Settore Affari Generali, Organi Istituzionali, Appalti e Contratti, Politiche Sociali per gli altri adempimenti di competenza, tra cui le verifiche ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 in capo all'impresa subentrante e le comunicazioni agli interessati.

**Di trasmettere** il presente atto al Servizio Finanziario.

**Il Responsabile del Settore**

Ing. Tommaso Boscu



# COMUNE DI SESTU

Provincia di Cagliari

## ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 858 del 02.08.2021

Oggetto: Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore. CUP H46C06000090004. CIG 8760207F7E. Determina di aggiudicazione dei lavori alla ditta F2 Costruzioni S.r.l. subentrante alla F2 Costruzioni di Fabrizio Falzone per conferimento d'azienda.

E/U	Anno	Capitolo	Art.	Acc/Imp	Sub	Descrizione	CodForn	Importo
U	2021	9637	0	D00858	1	Lavori per il consolidamento strutturale dell'edificio scolastico di via Donizetti. Scuola Materna San Salvatore. CUP H46C06000090004. CIG 8760207F7E. Contributo di gara Stazione Appaltante.	12279	375,00

**VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA  
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)**

Sestu, 02.08.2021

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

*F.to Alessandra Sorce*

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Sestu, 11.08.2021

L'impiegato incaricato